ТП ДГС ДОБРИЧ
	ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


	за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна собственост, чрез изпълнение на открития конкурс с предмет: „Отглеждане на горски култури“, „Почвоподготовка“, Почистване на площи за залесяване“, „Залесяване“, „ Попълване на горски култури“, „ Подпомагане на естественото възобновяване“ в ДГТ в териториалния обхват на ТП ДГС Добрич за Обекти №№ 1, 2, и 3 , обявен със Заповед № 16 / 16.03.2017 г. на директора на ТП ДГС Добрич


	Обект
№
	Вид лесокултурна дейност
	Отдел, подотдел
	Площ на подотдел , дка
	Мярка
	Коли-чество


	Единична пределна цена

лв.
без ДДС
	Пределна обща цена за дейността

лв без ДДС
	Съдържание на работата
	Срок за изпълнение не по- късно от:

	1
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	78 - е
	65
	100 л.м.
	282,75
	10,66
	3012,75
	Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см
	10.04-30.06.2017г.

	
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	495 - а
	24
	100 л.м.
	104,40
	10,45
	1091,04
	Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см
	10.04-30.06.2017г.

	
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	78 - е
	65
	100 л.м.
	282,75
	10,66
	3012,75
	Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см
	01.07-30.08.2017г.

	
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	495 - а
	24
	100 л.м.
	104,40
	10,45
	1091,04
	Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см
	01.07-30.08.2017г.

	
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	78 - е
	65
	100 л.м.
	282,75
	10,66
	3012,75
	Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см
	01.09-30.09.2017г.

	
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	495 - а
	24
	100 л.м.
	104,40
	10,45
	1091,04
	Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см
	01.09-30.09.2017г.

	
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	78 - е
	65
	дка
	35
	6,09
	213,15
	Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см
	10.04-30.06.2017г.

	
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	495 - а
	24
	дка
	16,8
	6,09
	102,31
	Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см
	10.04-30.06.2017г.

	
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	78 - е
	65
	дка
	35
	6,09
	213,15
	Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см
	01.07-30.08.2017г.

	
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	495 - а
	24
	дка
	16,8
	6,09
	102,31
	Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см
	01.07-30.08.2017г.

	
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	78 - е
	65
	дка
	35
	6,09
	213,15
	Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см
	01.09-30.09.2017г.

	
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	495 - а
	24
	дка
	16,8
	6,09
	102,32
	Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см
	01.09-30.09.2017г.

	
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	78 - е
	65
	дка
	35
	10,81
	378,35
	Тракторна оран в междуредията с ширина на обработката до 170 см
	01.09-30.11.2017г.

	
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	495 - а
	24
	дка
	16,8
	10,81
	181,61
	Тракторна оран в междуредията с ширина на обработката до 170 см
	01.09-30.11.2017г.

	Х
	Обща крайна пределна цена за обекта, над която няма да се приемат ценови предложения:
	13817,72
	Х
	Х

	2
	ПОЧВОПОДГОТОВКА
	623-1
	20
	дка
	20
	100
	2000,00
	Механизирана пълна почвоподготовка- оран  дълбочина 40 см
	30.06-31.08.2017г.

	
	ПОЧВОПОДГОТОВКА
	788-1
	8
	дка
	8
	100
	800,00
	Механизирана пълна почвоподготовка- оран  дълбочина 40 см
	30.06-31.08.2017г.

	
	ПОЧВОПОДГОТОВКА
	788-2
	10
	дка
	10
	100
	1000,00
	Механизирана пълна почвоподготовка- оран  дълбочина 40 см
	30.06-31.08.2017г.

	
	ПОЧВОПОДГОТОВКА
	878-1
	7
	дка
	7
	100
	700,00
	Механизирана пълна почвоподготовка- оран  дълбочина 40 см
	30.06-31.08.2017г.

	
	ПОЧВОПОДГОТОВКА
	623-1
	20
	дка
	20
	20
	400,00
	Подравняване с греда
	30.06-31.08.2017г.

	
	ПОЧВОПОДГОТОВКА
	788-1
	8
	дка
	8
	20
	160,00
	Подравняване с греда
	30.06-31.08.2017г.

	
	ПОЧВОПОДГОТОВКА
	788-2
	10
	дка
	10
	20
	200,00
	Подравняване с греда
	30.06-31.08.2017г.

	
	ПОЧВОПОДГОТОВКА
	878-1
	7
	дка
	7
	20
	140,00
	Подравняване с греда
	30.06-31.08.2017г.

	
	ПОЧВОПОДГОТОВКА
	623-1
	20
	дка
	40
	6,09
	243,60
	Двукратно дискуване
	30.06-31.08.2017г.

	
	ПОЧВОПОДГОТОВКА
	788-1
	8
	дка
	16
	6,09
	97,44
	Двукратно дискуване
	30.06-31.08.2017г.

	
	ПОЧВОПОДГОТОВКА
	788-2
	10
	дка
	20
	6,09
	121,80
	Двукратно дискуване
	30.06-31.08.2017г.

	
	ПОЧВОПОДГОТОВКА
	878-1
	7
	дка
	14
	6,09
	85,26
	Двукратно дискуване
	30.06-31.08.2017г.

	
	ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ
	623-1
	20
	дка
	20
	69,01
	1380,19
	Събиране и изнасяне на камъни, корени, чим и плевели
	30.06-31.08.2017г.

	
	ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ
	788-1
	8
	дка
	8
	69,01
	552,08
	Събиране и изнасяне на камъни, корени, чим и плевели
	30.06-31.08.2017г.

	
	ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ
	788-2
	10
	дка
	10
	69,01
	690,10
	Събиране и изнасяне на камъни, корени, чим и плевели
	30.06-31.08.2017г.

	
	ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ
	878-1
	7
	дка
	7
	69,01
	483,07
	Събиране и изнасяне на камъни, корени, чим и плевели
	30.06-31.08.2017г.

	
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	623-1
	20
	бр
	12420
	0,18
	2235,60
	Закупуване на фиданките 
	01.09-30.11.2017г.

	
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	788-1
	8
	бр
	4968
	0,18
	894,24
	Закупуване на фиданките 
	01.09-30.11.2017г.

	
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	788-2
	10
	бр
	6210
	0,18
	1117,80
	Закупуване на фиданките 
	01.09-30.11.2017г.

	
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	878-1
	7
	бр
	4347
	0,18
	782,46
	Закупуване на фиданките 
	01.09-30.11.2017г.

	
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	623-1
	20
	х. бр.
	12,42
	1,24
	15,40
	Товарене и разтоварване на фиданки
	01.09-30.11.2017г.

	
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	788-1
	8
	х. бр.
	4,968
	1,24
	6,16
	Товарене и разтоварване на фиданки
	01.09-30.11.2017г.

	
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	788-2
	10
	х. бр.
	6,21
	1,24
	7,70
	Товарене и разтоварване на фиданки
	01.09-30.11.2017г.

	
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	878-1
	7
	х. бр.
	4,347
	1,24
	5,39
	Товарене и разтоварване на фиданки
	01.09-30.11.2017г.

	
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	623-1
	20
	100 бр
	124,2
	0,31
	38,40
	Временно съхраняване на семенни фиданки
	01.09-30.11.2017г.

	
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	788-1
	8
	100 бр
	49,68
	0,31
	15,36
	Временно съхраняване на семенни фиданки
	01.09-30.11.2017г.

	
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	788-2
	10
	100 бр
	62,1
	0,31
	19,20
	Временно съхраняване на семенни фиданки
	01.09-30.11.2017г.

	
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	878-1
	7
	100 бр
	43,47
	0,31
	13,44
	Временно съхраняване на семенни фиданки
	01.09-30.11.2017г.

	
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	623-1
	20
	дка
	20
	8,38
	167,60
	Маркиране на площа
	01.09-30.11.2017г.

	
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	788-1
	8
	дка
	8
	8,38
	67,04
	Маркиране на площа
	01.09-30.11.2017г.

	
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	788-2
	10
	дка
	10
	8,38
	83,80
	Маркиране на площа
	01.09-30.11.2017г.

	
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	878-1
	7
	дка
	7
	8,38
	58,65
	Маркиране на площа
	01.09-30.11.2017г.

	
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	623-1
	20
	100 бр.
	124,20
	17,83
	2214,20
	Ръчно садене на фиданки в цепнатини с подобр. меч на Колесов
	01.09-30.11.2017г.

	
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	788-1
	8
	100 бр.
	49,68
	17,83
	885,68
	Ръчно садене на фиданки в цепнатини с подобр. меч на Колесов
	01.09-30.11.2017г.

	
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	788-2
	10
	100 бр.
	62,10
	17,83
	1107,10
	Ръчно садене на фиданки в цепнатини с подобр. меч на Колесов
	01.09-30.11.2017г.

	
	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	878-1
	7
	100 бр.
	43,47
	17,83
	774,97
	Ръчно садене на фиданки в цепнатини с подобр. меч на Колесов
	01.09-30.11.2017г.

	
	ПОПЪЛВАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	151-5
	4
	бр
	1740
	0,18
	313,20
	Закупуване на фиданките 
	01.04-30.04.2017г.

	
	ПОПЪЛВАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	151-5
	51
	100 бр.
	17,40
	23,44
	407,93
	Ръчно садене на фиданки в цепнатини с подобр. меч на Колесов
	01.04-30.04.2017г.

	
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	151- 5
	51
	100 л.м.
	221,85
	11,11
	2464,49
	Ръчно плевене и разрохкване дъбови с ширина до 60 см
	10.04-30.06.2017г.

	
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	572 - б
	6
	100 л.м.
	26,10
	11,11
	289,94
	Ръчно плевене и разрохкване дъбови с ширина до 60 см
	10.04-30.06.2017г.

	
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	151- 5
	51
	100 л.м.
	221,85
	11,11
	2464,49
	Ръчно плевене и разрохкване дъбови с ширина до 60 см
	01.07-30.08.2017г.

	
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	572 - б
	6
	100 л.м.
	26,10
	11,11
	289,94
	Ръчно плевене и разрохкване дъбови с ширина до 60 см
	01.07-30.08.2017г.

	
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	151- 5
	51
	100 л.м.
	221,85
	11,11
	2464,48
	Ръчно плевене и разрохкване дъбови с ширина до 60 см
	01.09-30.09.2017г.

	
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	572 - б
	6
	100 л.м.
	26,10
	11,11
	289,94
	Ръчно плевене и разрохкване дъбови с ширина до 60 см
	01.09-30.09.2017г.

	
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	151- 5
	51
	дка
	35,7
	6,09
	217,41
	Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см
	10.04-30.06.2017г.

	
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	151- 5
	51
	дка
	35,7
	6,09
	217,41
	Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см
	01.07-30.08.2017г.

	
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	151- 5
	51
	дка
	35,7
	6,09
	217,42
	Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см
	01.09-30.09.2017г.

	
	ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ
	151- 5
	51
	дка
	35,7
	10,81
	385,92
	Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см
	01.09-30.11.2017г.

	Х
	Обща крайна пределна цена за обекта, над която няма да се приемат ценови предложения:
	29586,30
	Х
	Х

	3
	ПОДПОМАГАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ
	114 - б
	218
	дка
	109
	31,47
	3430,23
	Изсичане на подлес (храсти и издънки) с моторен трион и храсторез
	15.06-30.09.2017 г. 

	
	ПОДПОМАГАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ
	114 - г
	260
	дка
	182
	31,47
	5727,54
	Изсичане на подлес (храсти и издънки) с моторен трион и храсторез
	15.06-30.09.2017 г. 

	
	ПОДПОМАГАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ
	180 - б
	156
	дка
	94
	31,47
	2958,18
	Изсичане на подлес (храсти и издънки) с моторен трион и храсторез
	15.06-30.09.2017 г. 

	
	ПОДПОМАГАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ
	180 - е
	48
	дка
	29
	31,47
	912,63
	Изсичане на подлес (храсти и издънки) с моторен трион и храсторез
	15.06-30.09.2017 г. 

	
	ПОДПОМАГАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ
	180 - ж
	4
	дка
	2
	31,46
	62,92
	Изсичане на подлес (храсти и издънки) с моторен трион и храсторез
	15.06-30.09.2017 г. 

	
	ПОДПОМАГАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ
	221 - м
	145
	дка
	58
	31,47
	1825,26
	Изсичане на подлес (храсти и издънки) с моторен трион и храсторез
	15.06-30.09.2017 г. 

	Х
	Обща крайна пределна цена за обекта, над която няма да се приемат ценови предложения:
	14916,76
	Х
	Х


      ИЗГОТВИЛ:                                                                           ДИРЕКТОР:
                           / инж. Илина Наумова/                                                           / инж. Цанко Николов/
